



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO DO ENTORNO DA BARRAGEM DO CÔRREGO DE ÁGUA LIMPA

Referencial: IOPES TABELA DE PROJETOS 2016, DER-ES Serviço de consultoria JUNHO 2012(BDI 35%)

PROJETOS EXECUTIVOS							
ITEM	CÓDIGO	ÓRGÃO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/BDI 27,64%	PREÇO TOTAL
1			PROJETO EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS (CENTRO AMBIENTAL + RESTAURANTE + LANCHONETE + 5 CHURRASQUEIRAS)				
1.1	42644	DER-ES	Levantamento Planialtimétrico e Cadastral de áreas urbanas, inclusive cadastro de redes de utilidades, acessos a residências, etc (1600 pontos/ha)	há	2,00	2.163,19	4.326,37
1.2	TABELA R0	IOPES	PROJETO ARQUITETÔNICO	m ²	380,00	18,61	7.071,80
1.3	TABELA R0	IOPES	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	m ²	380,00	13,00	4.940,00
1.4	TABELA R0	IOPES	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	m ²	380,00	10,84	4.119,20
1.5	TABELA R0	IOPES	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	m ²	380,00	4,39	1.668,20
1.6	TABELA R0	IOPES	PROJETO REDES ELÉTRICAS	m ²	380,00	8,01	3.043,80
1.7	TABELA R0	IOPES	PROJETO TELEFÔNICO	m ²	380,00	1,33	505,40
1.8	TABELA R0	IOPES	PROJETO DE LÓGICA	m ²	380,00	1,33	505,40
1.9	TABELA R0	IOPES	PROJETO DO SIST. DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAÇÃO)	m ²	380,00	4,04	1.535,20
1.10	TABELA R0	IOPES	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	m ²	380,00	1,33	505,40
1.11	TABELA R0	IOPES	PROJETO SPDA (PARARRAIO)	m ²	380,00	2,23	847,40
1.12	TABELA R0	IOPES	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (Planilha de quantitativos:memoria de calculo, composições de custos, cronograma fisico -financeiro e cotações de preços	m ²	380,00	3,85	1.463,00
			SUBTOTAL				R\$ 30.531,17
2			PROJETO DE QUADRAS ESPORTIVAS (QUADRA POLIESPORTIVA + 2 QUADRAS DE AREIA + CAMPO BOM DE BOLA)				
2.1	42644	DER-ES	Levantamento Planialtimétrico e Cadastral de áreas urbanas, inclusive cadastro de redes de utilidades, acessos a residências, etc (1600 pontos/ha)	há	2,00	2.163,19	4.326,37
2.2	TABELA R0	IOPES	PROJETO ARQUITETÔNICO	m ²	2.800,00	15,77	44.156,00
2.3	TABELA R0	IOPES	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	m ²	800,00	6,50	5.200,00
2.4	TABELA R0	IOPES	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	m ²	800,00	10,84	8.672,00
2.5	TABELA R0	IOPES	PROJETO REDES ELÉTRICAS	m ²	800,00	7,35	5.880,00



2.6	TABELA R0	IOPES	PROJETO SPDA (PARARRAIO)	m ²	800,00	2,23	1.784,00	
2.7	TABELA R0	IOPES	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (Planilha de quantitativos, memória de cálculo, composições de custos, cronograma físico - financeiro e cotações de preços)	m ²	2.800,00	3,25	9.100,00	
SUBTOTAL							R\$ 79.118,37	
3				MAQUETE ELETRONICA				
3.1	TABELA R0	IOPES	MAQUETE ELETRONICA - (Imagem 3D)	m ²	3.180,00	3,44	10.939,20	
SUBTOTAL							R\$ 10.939,20	
TOTAL								R\$ 120.588,74





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REPRESA DE JAGUARÉ

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			TOTAL
				1/2	2/2	3/2	1/3	2/3	3/3	1/1	2/1	3/1	
1	PROJETO EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS (CENTRO AMBIENTAL + RESTAURANTE + LANCHONETE + 5 CHURRASQUEIRAS)	R\$ 30.531,17		R\$ 15.265,59	R\$ 15.265,59							R\$ 30.531,17	
				50,00%	50,00%							100,00%	
				1/3	2/3	3/3							
2	PROJETO DE QUADRAS ESPORTIVAS (QUADRA POLIESPORTIVA + 2 QUADRAS DE AREIA + CAMPO BOM DE BOLA)	R\$ 79.118,37		R\$ 23.735,51	R\$ 31.647,35	R\$ 23.735,51						R\$ 79.118,37	
				30,00%	40,00%	30,00%						100,00%	
						1/1							
3	MAQUETE ELETRONICA	R\$ 10.939,20				R\$ 10.939,20						R\$ 10.939,20	
						100,00%						100,00%	
TOTAL MENSAL		R\$ 120.588,74		R\$ 39.001,10	R\$ 46.912,93	R\$ 34.674,71					R\$ 120.588,74		
PERCENTUAL ACUMULADO			%	32,34%	38,90%	28,75%					100,00%		



